

SANIERUNG OBERE RAU Kabelarbeiten


gem. Eingang Angebote vom 12. August 2020

Unternehmer	Arnold AG Wangen an der Aare	Elektro Dumont Teufenthal	R. Hegi AG Mettau	Lässer Netzpower GmbH Oberkulm	
Position					
4. Kabelverteilkabinen	15'622.20	0.00	17'085.95	18'880.00	
5. Haupt- und Gruppenkabel	5'537.00	0.00	5'903.60	7'800.00	
6. Hausanschlüsse	6'469.38	0.00	7'301.90	12'268.30	
7. Strassenbeleuchtung	4'248.63	0.00	4'697.60	7'362.00	
8. Demontage	1'795.00	0.00	1'500.00	3'320.00	
9. Zusatzarbeiten	6'598.53	0.00	6'511.45	7'569.20	
TOTAL BRUTTO CHF	40'270.74	0.00	43'000.50	57'199.50	
Rabatt %	-2% -805.41	-3% 0.00	0% 0.00	0% 0.00	
Skonto %	0% 0.00	0% 0.00	0% 0.00	0% 0.00	
TOTAL OHNE MWST CHF	39'465.33	0.00	43'000.50	57'199.50	
MWST %	7.7% 3'038.83	7.7% 0.00	7.7% 3'311.04	7.7% 4'404.36	
TOTAL NETTO CHF	CHF 42'504.15	CHF 0.00	CHF 46'311.55	CHF 61'603.85	
Differenz CHF	---	---	3'807.40	19'099.70	
Differenz %	---	---	8.96%	44.94%	
Rang	1		2	3	
Lieferfrist ab Bestellung	ca. 15 Wochen / RVR	Wochen	2 Wochen	7 - 8 Woche (VK + SB-Leuchte)	

SANIERUNG OBERE RAU
Grabarbeiten

gem. Eingang Angebote vom 12. August 2020 und tel. Rückfrage vom 8.9.2020 bei Fa. Valli AG betreffend Pos. 601.02
sowie Abgebot von Fa. Meyer AG vom 10.9.2020

Unternehmer	Gebr. Faes AG		Grundmann Bau AG	Meyer AG		Valli AG Strassenbau	
Position	Oberkulm		Suhr	Teufenthal		Aarau	
5.1 Installation	6'920.00		Kein Angebot eingereicht	0.00		6'295.00	
5.2 Kabelgraben	17'456.00			17'582.00		13'345.00	
5.3 Kabelschutzrohranlage	12'312.50			17'600.00		14'544.00	
5.4 Abbruch- und Versetzarbeiten	7'016.00			5'975.00		4'475.00	
5.5 Wiederherstellungsarbeiten	4'481.00			4'310.00		4'509.00	
5.6 Zusatzarbeiten	39'509.00			22'220.00		22'596.00	
TOTAL BRUTTO CHF	87'694.50			67'687.00		65'764.00	
Rabatt %	-5%	-4'384.73		0%	0.00	-3%	-1'972.92
Skonto %	-2%	-1'666.20		0%	0.00	0%	0.00
TOTAL OHNE MWST CHF		81'643.58		67'687.00		63'791.08	
MWST %	7.7%	6'286.56		7.7%	5'211.90	7.7%	4'911.91
TOTAL NETTO CHF		CHF 87'930.15		CHF 72'898.90		CHF 68'703.00	
Differenz CHF		19'227.15			4'195.90		---
Differenz %		27.99%			6.11%		---
Rang		3.00		---	2.00		1.00
Lieferfrist ab Bestellung		3 Wochen			1 Woche		keine Angaben
Bemerkungen					Örtlichkeiten wurden nicht gemeinsam besichtigt. Möglicherweise im Alleingang, da ortsansässig. Korr. nach tel. Bespr. mit Hr. Kaufmann vom 10.9.2020 (Abgebot - entfall Pos. 5.1)		Lieferfrist nach tel. Rückfrage: 3 Wochen Örtlichkeiten wurden besichtigt.



ACHTUNG:
 Die eingezeichneten Werkleitungen können unvollständig sein und von der eingezeichneten Lage abweichen. Im weiteren kann das Leitungsnetz erweitert oder abgeändert werden. Der Bauherr ist verpflichtet sich vor Baubeginn beim Werk über die genaue Lage zu erkundigen. Die genaue Kabellage und Eingrabetiefe ist durch Sondierschlitze festzustellen. Der Grundplan besitzt keine Rechtsgültigkeit. Für Schäden an Werkleitungen haftet der Verursacher.